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I
PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajanlatkéré 2019. szeptember 3. napjan TOP-4.3.1-15-TL.1-2016-00002
azonositdszamii - Mdszlony - o0dzis a3 agrrsivataghan” azonosité szamu palyazat keretében Fipitési
berubdsds - Mdszlony targyn, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti osszefoglalo tajékoztatasban meghirdetett, nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhazassal szemben tamasztott alapveté muszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Villalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: ko6zbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhdzds alatt a Megrendelé a jelen szerzGdés targyat képezd kivitelezési
feladatok Gsszességét érti.

3. Megrendel6 a beruhazassal szemben tamasztott alapveté miiszaki, mennyiségi és szakmai
kévetelményeket a kozbeszerzési eljirasban Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatiban (a tovabbiakban:
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ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a MegrendelS a jelen szerz6dés targyat képezé kivitelezési
feladatok Gsszességét érti.

4. Megrendeld az ajanlatok mindenre kiterjedG és részletes vizsgalatat kévetéen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolodo jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2019. oktéber hé 01, napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendels
kozbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott kérilmény az Osszegzés megkiildését kévetGen elGallt, a
nyettes ajanlatot kovetkez6 legkedvezSbb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — Vallalkozd lett.

5. A Szerzédés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerzédé
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonésen megallapitott szolgiltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

6. A Szerz6dd Felek elézetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Villalkoz6 koételezettséget villal a MegrendelS felé, hogy a Szerzédésben meghatarozott
epitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerils hibakat kijavitja, szikséges
kiegészité gyirtmany terveket elkésziti a Szerzédés rendelkezéseinck megfelelGen; és azt

mukoddképes dllapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezaton kételezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eléirt idépontokban és
modon a Szerzédésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
utemezés szerint —a Vallalkoz6 részére megfizeti.

5.4. Vallalkoz6 koteles a szerzddés értelmében a Létesitményt szerzGdésszerden, teljes korten
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisinak megfeleléen a vallalt hataridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez szikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kézremikodni,
illetve valamennyi egyéb szerzSdéses kotelezettségét szerzédésszertien teljesiteni. A Vallalkozé az
elobbi, a Létesitmény szerzédésszerd megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel a jelen szerzédés targyat képezé kivitelezési feladatok
0sszességét értl.

5.5. Villalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendels  altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egyosszegd Ajanlati
Arit ezen informacidk figyelembe vételével, kellGen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
epitési helyszin ismeretében illapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjinak, céljainak
megfelel6 és rendeltetésszerii hasznalatihoz a megfelelé  megjelenési  és mindségu
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhato allapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkullni
tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkozé nyilatkozik tovabba, a kézbeszerzési dokumentum atfogoan és kell6 alapossiggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarist és elSirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelezé felelssége. A szerz6dés aldirasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozisa soran kells koriiltekintéssel jart el, ezért a kézbeszerzési dokumentum
esetleges hianyossdgara torténd utalassal semmiféle tobblet ellenszolgiltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajinlatkérének nem 4ll médjaban elfogadni.  Villalkozé  kijelenti, hogy a
tervdokumentacié kivitelezésre alkalmas, tovibba a Vallalkozd ajanlataban szereplS nett6 ajinlati
ar a dokumentacioban szereplé munkakat teljes korien tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadasa soran figyelembe vett.




5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz8dés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozé
kijelenti, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
dokumenticié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglaltak alapjan a kiviteli terv
készitésre vonatkozé kotelezettséget is figyelembe véve a munkilatok teljes kord
megvalositasara vonatkozéan tette meg ajanlatat;

®* a rendelkezésére bocsatott tervdokumenticio, jogerds épitési engedély, és koltségvetes,
alapjin a kiviteli tervet és az épitési beruhdzast szerz8désszerGien, teljes kortien, miiszaki és
mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki
szabalyoknak megfeleléen késziti el;

® a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

7. llyen elézmények utin a Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumentacionak, jogerds épitési engedélynek és koltségvetésnek valamint a Villalkozo
kézbeszerzési eljirisban benydjtott ajanlatinak megfelelGen az alibbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendelé megrendeli, a Villalkozo pedig elvallalja
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 - Mdszlony — odzis ag agrdrsivatagban projekt keretében Fipitési
beruhasds - Mdszlony targyd beruhazas kivitelezését a miiszaki dokumenticiéban meghatarozott
miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A muszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) Tervdokumentacio, muszaki leiras, jogerés engedély(ek)

b) Vallalkozé ajanlata;

c) Vallalkozo altal adott arazott koltségvetés;
egyuttesen hatirozzik meg oly moédon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
reszletesebb terjedelmi el6irasokat kell iranyadénak tekinteni, ellentmondas esetén az alibbi
sorrend érvényesul azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a
sotban késébb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzddéses megallapodas I1.6. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetesi kiirasban megjelolt
esetekben — az egyes specialis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi reszletezést igénylGen — sziikségessé valo részletes gyirtmany elkészitése is Vallalkozo
feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az
alabbiakat foglalja magaba:

- a munkateriilet dtadast kovetden allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto- vagy video
dokumentacioval kell alatamasztani,

- a munkateriilet sziikséges Grzése;

- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- valamennyt ideiglenes épitési vizellatashoz és  épitési elektromos ellitishoz és
vetelezésekhez  sziikséges mérhets kiépitések elkészitése a projekt megvaldsitasanak
idotartam alatt felmerilé koztuzemi dij a Vallalkozot terhels;

- akivitelezés megvalositisihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- uzemprobak lefolytatasa;




- minden igazgatisi, technikai vagy egych feladat ellitasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatirozott allapotban Megrendelonek 4tadja;

- az  elkészilt  létesitmény  szerzGdésnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelel6ségének igazolasa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a beruhazassal osszefliggésben jelen
szerzodés keretein belil, a Létesitmény kivitelezéséhez, a biztonsiagos mikodéséhez/
hasznalathoz sziikséges;

- az atadas-atvételi eljirds sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfelel6ségi igazolasat koteles atadni,

- atadasi és megvalosuldsi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyujtasahoz
sziikseges dokumentacié elkészitése és atadasa a Megrendelének, 2 papiralapt példinyban
+1 pl. pdf. formatumban;

- ¢pulet bemérési dokumentici6 papir alapon és digitalis dwg formatumban

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dS bontisi tormelék és épitési
hullad¢k gytjtése és elszillitisa, illetve a jogszabalyoknak megfelelé drtalmatlanitisa, és
vagy ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése el6tti allapotnak megfelels helyreallitisa;

- a kornyezetben, kornyezé épitményekben okozott sérilések, karok helyreallitisa, a
szavatossagi €s jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Villalkozo feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzése és dtaddsa a Megrendelének valamint dijak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkoz6 hasznalatbavételi eljaras meginditisahoz, a Létesitmény tzemeltetéséhez,
biztonsagos mukodtetéséhez sziikséges;

- rendelkezésre allas a hasznalatba vételi eljaras sorin.

- rendelkezésre allas a forgalomba helyezés sorin, az engedélykoteles tevékenység

vonatkozasaban

® Kuvitelezés alatt tehat SzerzGdé Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumentaciot, épitési engedélyt, az arazatlan koltségvetést attanulmanyozta, azokat
megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a vallalisat mar
kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem keriilhet sor.

5. Jelen SzerzSdés részét az alibbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egylttesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzédés

b) 1 db Kiegészitd tajékoztatas

¢)  Tervdokumentacid, jogerés engedély(ek)

d) A kézbeszerzési cljaras soran tett nyilatkozatok

¢)  Kozbeszerzési dokumentum és a Villalkoz6 Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerzédé Felek megegyeztek

6. Villalkozo szerzGdéses kotelezettséget villal a Megrendel6 felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikoddképes allapotban és el6irt hataridében atadja, valamint az abban
rejlé hibakat kijavitja a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendel6 eziton szerzédéses kotelezettséget villal, hogy a Szerzédésben eléirt
idépontokban és moédon a Szerzédéses Arat kifizeti.

III.




TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolesonosen szitkségesnek tartjak egymds irasban torténd tajékoztatisat
minden olyan korilményrdl, amely a szerzédés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatoan
tudomasara jutott, elegendé okot szolgaltat arra, hogy az egyiittmikodési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet igy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz&désszegés
fogalmat.

2. Vaillalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendelt minden olyan kérilményrél, amely jelen
szerzGdés  teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkoz6 és a Megrendel6 a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken til, altalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfeleléen kell6 id6ben egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinck megteremtésérdl.
A teljesitést érinté minden lényeges korulményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozo kételes tajekoztatni Megrendel6t
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazasra kiadott épitési engedély modositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 4 engedély, hozzajarulas megszerzése, vagy a tervdokumentacio részét
képezé egyeztetési jegyzSkonyvek lejarati figyelemmel, azok megijitasa valik sziikségessé. A
modositas az U] engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzékonyvek megujitasa
Megrendel kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Villalkozoé a munkaterilet atadasat kovetGen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foté-
vagy vide6 dokumenticioval kell alitimasztani, mely dokumenticié zéré dokumentacionak
mino6sul. Az allapotfelmérésrdl készilt dokumentumok a zéré dokumentacid részét képezik.

Munkaterulet atadasa

2. A munkat a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megrendels koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetéség jogat a jelen szerzédés
alairasat, kovetéen megadni azzal, hogy Vallalkozé6 munkavégzésre csak a Jjogszabalyt
eléirisokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozé bejelentési kotelezettséget kovetsen az
ott irt hatiridé betartisaval jogosult, ezen idépontig kizirélag a munkakezdéshez szikséges
elokésziletek végezhetéek. Megrendelé a munkahelyet alkalmas allapotban koteles a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tervezett idGpontjardl a Villalkozonak 5 nappal korabban tijékoztatnia sziikséges
a MegrendelGt és a Muszaki ellenért. A munka csak a Muszaki ellendr irdsos engedélyével

kezdheté meg.

4. Megrendeld koteles minden birtokiban 1évé és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkatertilet
atadasaval egyidejuleg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkaterilet atadasanak feltétele: zéré6 dokumentacié Muszaki ellenér altali elfogadasa és a
Villalkozo altal megnyitott épitési naploban a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai




6. Megrendels jogosult a Vallalkozé tevekenységét ellenérizni, de az ellendrzés a Villalkozo
szerzOdésszerl teljesitését nem hatraltathatja. Villalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha
Megrendel6 az ellenrzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.

7. Villalkozé a lefolytatott kézbeszerzési chiaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitisa nem terjedhet ki 2 munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendel6 csak a kézbeszerzési dokumentum részét képezé tervdokumenticioban,
feladat lefrisban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technolégiai leirasoknak megfelelé teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minésége a vonatkozé eléirdsoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, ugy Megrendels kizardlagos joga donteni arrél, hogy ragaszkodik a szerz&dés szerinti
mindség teljesitéséhez, vagy a munkit a teljesitett minGségben elfogadia.

9. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzGdésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyeb informacidra van sziiksége, az informicié 1gényérdl a
MegrendelGt haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Villalkoz6 altal
ésszerlien kért, a szerzédésszerd teljesitéshez sziikséges minden informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulist a leheté legrévidebb ésszert hatiridén beliil — késedelem nélkiil — a Vallalkozé
rendelkezésére bocsitja.

10. Megrendels a villalkozoi di) megfizetésével a jelen vallalkozisi szerzédés teljesitése sorin
keletkezd, szerzdi jog védelme ala esS alkotisokon teriileti korlitozas nélkiili, kizardlagos és
harmadik személy szamara atadhaté felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok
atdolgozasira is, melyrdl Villalkozé az alvallalkozbit és harmadik személycket is koteles
tajekoztatni, valamint szerzédéseiben ezen szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhazasa kizardlag a ‘T'amogaté elézetes irdsbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

Megrendeld munkaviallaléi

12. Megrendels felelGs azért, hogy munkavallaléi és a tobbi vallalkozéja a helyszinen
egyuttmukodjon a Villalkozoval.

Megrendeld pénziigvi intézkedései

13. Megrendels Villalkozé kérelmének kézhezvételét kovets 8 napon belil kételes igazolni,
hogy a Villalkozé kovetelésének kiegyenlitése tirgyaban a penziigyi intézkedések elkezdSdtek és
folyamatban vannak.

Megrendeld koveteléset

14. Ha a Megrendelonek Villalkozéval szemben kévetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
ugy arrol koteles a Villalkozédt, valamint a Miszaki ellenért haladéktalanul a kovetelését

alatamasztd adatokkal egyutt értesitent.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 altalanos kételezettséoei

1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt  hatiridéig a  kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott idé alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor




érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technoldgiai eléirasoknak megfelel6en
elvégezni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a
Megrendelonek kiemelt érdeke fizodik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabba minden olyan munkit amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkozé a Létesitmény szerz6désszerli megvalésitasira vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotillasi/szavatossagi kotelezettségeinck maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 1. pontjiban foglaltakra.

4. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibajabdl keletkezett
meghibasodast, ill. mikodési rendellenesség vonatkozasaban a Megrendel6 irasbeli értesitésétdl
szamitott 24 6ran belil megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Villalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerliségéért, allékonysagaért
és biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Vallalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasira, hogy a Megrendelé szimara megvalosult feldjitott Létesitmény
rendeltetésszeriien hasznalhat6 legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatast
vagy harmadik személytdl szarmaz6 hozzajarulast, engedélyt. Megrendel$ harmadik személy alatt
a pl. tervezd, felelés miszaki vezetd, miszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkil

7. Amennyiben Villalkoz6 a munkavégzés soran a tervdokumentaciétdl, feladat leirastol vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, ugy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat
koteles a Megrendelé altal megbizott Miszaki ellenStrel, Tervezével és a Megrendelével
el6zetesen jovahagyatni. A Miszaki ellendr a Tervezd és a Megrendeld jovahagyasat irasban adja

meg, azonban ez Vallalkoz6 teljes kord felelSsségét nem csokkent,

8. A jelen pontban meghatirozott cltéré teljesités szerz6désmodositas keretében szabalyozhaté
jogszerien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértéka termék, tipus, technologia megajinlisa esetén az egyenértékiscget Vallalkozo kilon
dokumentumokkal alitimasztottan megfelelé mdédon, barmely megfelelé eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelé termék, szolgiltatas vagy épitési beruhizas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az egyenértékliség megillapitisa vonatkozasiban a Villalkozét vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6  egyenértékl  teljesitésnek  tekinti azon megoldasokat, amelyck a
tervdokumentacioban rogzitett funkcidkat biztositjik, és mikodésik sorin azonos biztonsigot
nyujtanak €s azonos hatasfokkal mikodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatalyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

A Villalkoz6 az egyenértékinek elfogadott miszaki megoldisok vonatkozasiban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcesolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

SzerzG6do  felek kijelentik, hogy az drazott koltségvetés tételeinek egyeztetésckor és az
egyenértcklség  megallapitisanal a  322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott el6irasok Villalkozé altali teljesitése esetén a megvaldsitis soran a kézbeszerzési
ajanlataiban megnevezett termékkel egyenértéki terméket is elfogad

9. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkaterilettel szomszédos
letesitmeényekben a kivitelezés megvalositasa soran kart nem okoz. A Vallalkoz6 a kételezettségek
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megszegesével akar Megrendelének, akir harmadik személynek okozott karokért teljes kérd
anyagi felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a
felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzdésszegést ellendrzési korén kiviil es0, a szerzodéskotés
idépontjaban elre nem lithato kortilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a korilményt
clkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Villalkozé koteles a kivitelezés megval6sitasa soran a
szomszédos ingatlanok hasznaloinak szilkségtelen zavarisa nélkiil eljarni. A szerzGdés teljesitése
soran a Ptk. szerz6désen kiviil okozott kartéritésre vonatkozd szabalyai is irinyadok.

10.  Vaillalkozé érdekkorében felmeriilt okbél bekévetkezett olyan kirok tekintetében, amelyek
Megrendelével szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalisra keril, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkoz6 koteles a Megrendel5t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6  kartérités jogcimén  jogosult  Vallalkoz6tél  a szerzOdésszegés
kovetkezményeként, a szerzédés nem teljesitése, vagy nem szerzédésszerti teljesitése miatt mas
Vallalkoz6 igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozéi dij és az v
Vallalkozasi szerzédés alapjan Megrendel6t terhels vallalkozoi dij kilonbozetét Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

12. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljirds alapjan megkotott szerzSdés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint kételes eljarni. Ha Megrendels célszeriitlen vagy szakszer(tlen
utasitast ad, erre a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd
kirért a Vallalkozé felelss. Ha a Megrendels a figyelmeztetés cllenére utasitisat fenntartja, a
Villalkozo a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitisa szerint a Megrendel
kockazatara kételes a munkit elvégezni,

13. A Villalkozé kételes gondoskodni az altala vegzett munkaval Gsszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés  sorin a2  munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tiizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi  és  kornyezetvédelmi  (hulladékkezelés, zajvédelem) el6irasok  betartasardl.
Vallalkozé felelés minden olyan kirért és kéltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek  megszegésébdl vagy a fent hivatkozott eléirasoknak nem megfelel6
teljesitésébol szarmazik.

14. A Vallalkozo felel6ssége a Megrendel6vel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség villalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

15. A Villalkozé felelés a munkateriileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megel6zoen létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

16. A Villalkozé kijelent, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszimok, gyartasi eljardsok tulajdonit vagy
hasznalati jogat jogszer(ien szerezte és gyakorolja. Ennck hianyaban kotelezettséget vallal a maga,
alvallalkozoi és  beszallitéi nevében a Megrendels felé, hogy a sziikséges felhasznalasi
engedélyeket sajit hataskorben és koltségén beszerzi.

17. Vallalkozo koteles kartalanitani a Megrendelét, ha a Megrendelével szemben barki barmi
nemu kovetelést timasztana, vagy vitssa valna iparjogvédelem iltal védett anyagok, szerszamok,
gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapesan barminem igénnyel élne.

18. A Villalkozé — az alvallalkozoira is kiterjedéen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatalyos




jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasihoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fiiz6dik.

19. A Vallalkozé felelés a teljesitéshez szikséges elegendé szami és szaktudist személyzet
biztositasaért. Villalkozé felelGs az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

20. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Mszaki
ellenor engedélyével kertilhet sor. A Villalkozé a Muszaki ellendrt az eltakaras elétt 3
munkanappal kételes értesiteni. A Vallalkozo utélagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban

allaspontja téves volt.

Amennyiben a Villalkozé az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltaras koltsége akkor
is 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltirds koltsége, ha képviselSje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idSben az eltakarandé szerkezetet.

21. A Villalkozo koteles a szerzédés teljesitésénck teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szimara megismerhet6vé tenni és Megrendelét haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §

(3) bekezdése szerinti ugyleteirdl.
22. A Vallalkozo - amennyiben kilfoldi adoilletéségt — koteles a szerzédéshez arra vonatkozo

meghatalmazist csatolni, hogy az iletésége szerinti adchatésigtdl a magyar adéhatésig
kozvetlentl beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély

1génybevétele nélkil.
23, Vallalkozo koételes az épitkezési munkateriiletet elhatarolni, és a munkatertiletre
illetéktelen személyek belépését megakadilyozni.

24, Vallalkozo kételes a munkavégzést ugy Gsszehangolni, hogy az, az ott dolgozokra és a
munkavégzés hatokorében tartézkodokra veszélyt ne jelentsen.

25, A kiviteli munka soran harmadik félnek okozott kar megtéritése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi Ggyintézés Vallalkozo feladata Megrendel6 tajékoztatasa mellett.

26. A Villalkozé vallalja, hogy a jotallasi id6 alatt a Megrendelé iltal kézolt hibat kijavitja, az
uzemelést gitld, életveszélyt okozé hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavitasit azonnal
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozd vagy lizemelést gatlé hiba esetén 72 6ran beliil
megkezdi a hiba kijavitasat.

27.  Amennyiben Villalkoz6 MegrendelS kotbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul,
irasban megtenni.

Vallalkozé képviselGje

28. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselGjét felruhdzta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkoz6 a Maszaki ellendr elézetes értesitése nélkil nem vonhatia meg képviselGjénck
kinevezését és nem nevezhet ki Gj személyt.

A képviselnek feladata a Villalkoz6é munkdjanak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfelels helyettesité személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendrt értesiteni.

Vallalkozo képvisel6je barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkért, feladatot és
hataskort, mely atruhazis a Maszaki ellendr értesitését kovetSen lep hatalyba és az barmikor

visszavonhato.

Alvallalkozok




29. A Vallalkozé az Ajanlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvillalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kézremikédni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaginak igazolasiban. Ha a
Vallalkozd a munkat — az ajanlatiban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrdl
koteles elézetesen tijékoztatni a MegrendelSt, az alvallalkozok teljesitésbe torténé bevonidsa,
lletéleg az alvallalkozok, az alkalmassig igazolisaban résztvevé szakemberek személyének
modositasa tekintetében a Villalkozonak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozok, szakemberek fentiek szerinti jogszera
1génybevételéhez a Megrendeldnek kiemelt érdeke fizédik.

30. Villalkozé kijelenti, az ajinlataban tett nyilatkozatival (3. és 4. értékelési részszempont)
6sszhangban a teljesitésben az alabbi szakember mikédik kézre:
a kozlekedési épitmények szakteriileten tapasztalattal rendelkezd szakember neve: Domanszki

Jozsef, szakmai tapasztalata 38 honap.
a vizgazdailkodasi épitmények szakteriileten tapasztalattal rendelkezé szakember neve: Nagy

Sandor szakmai tapasztalata 30 honap.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatirozott szakember a
teljesitésben nem mikédik kozre | vagy a Vallalkozo6 szakember valtozasaval kapcsolatos a Kbt.
138 § (2)-(4) bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az stlyos szerz6désszegésnek mindsiil,
mely esetben a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést a Vallalkozohoz intézett egyoldala
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani és a Vallalkozéval szemben meghiasulasi kotbért
érvényesiteni.

31. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte

volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

32. Villalkozonak minden alvillalkozé munkdjinak tervezett kezdési idépontja elStt és a
helyszinen t6rténé munkik megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Mdszaki

ellendrt.

33. A Villalkozé kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan: Vallalkozé
alvallalkozét a teljesités soran nem vesz 1génybe.

34. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy a szerz3dést
kizarolagos részesedésével teljesiti.

A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idStartama alatt a szerzédéskétést kovetSen bevonni kivant alvillalkozo6jat Megrendels részére
bejelenti és ezzel egyitt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé kizard
okok hatilya alatt nem all, tovabba az épitSipari kivitelezési tevékenységet végzé alvallalkozo
rendelkezik a letelepedés szerinti nyilvantartasba vétellel.

Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapcsolédo bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, gy az a Kbt 142. §. (5 - (6)
bekezdése alapjan ezt stlyos szerzodésszegésnek mindsil és Megrendelé jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést.

Jelen szerzGdés elvilaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsiils alvallalkozo6(k) szazalékos
€s/vagy pénzigyi részvételének aranyit részletezd melléklet, melynek médositasat a Villalkozé az
alvillalkoz6(k) igénybevétele elétt 5 munkanappal koribban koteles bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.
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Kithzés

35. Vaillalkozo felelés a Létesitmény minden részénck megfelelé elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonalaban
1évé hibat.

Biztonsagi eljarasok

36. Vallalkozé koteles:

®  betartani minden alkalmazandd biztonsagi eléirast;

* gondoskodni minden helyszinen tartozkodd személy biztonsagarol;

® legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
szlikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasardl, Srzésérél és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

®  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jirdakat, biztonsgi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatinak és  védelmének
szempontjabol.

Elore nem lathatd fizikai kérilmények

37. Fizikai kérilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozo elirisok alapjin keriil megitélésre.

38. Ha a Vallalkoz6 kedvezdtlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lathatonak itél,
akkor errdl a tényrdl a leheté legrovidebb idén belil értesitenie kell 2 Miszaki ellendrt és a
MegrendelSt. Az értesitésben le kell imni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lithatonak mindsil, valamint Vallalkozénak ebbél eredéen esetlegesen
felmeriilé koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

39. A Muszaki ellenér koteles a Villalkozé értesitését ellendtizni és annak elfogadisira vagy
elutasitasara a MegrendelSnek javaslatot tenni.

40. A Vallalkozé értesitésének elbiralasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelelé ésszerd és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitisait kovetve
folytatni.

.,

Uthasznalati jog és szolgaltatisok

41. Villalkozé visel minden olyan kilonleges és/vagy ideiglenes uthasznilati jog, kozteriilet
foglalas koltségét és dijit, amelyre Vallalkozonak sziiksége lehet, a telepulés kozigazgatasi
tertletén kivili helyszin, illetve maganteriilet megkozelitése kivételével. Villalkozé kételes a
megkozelitS utak, szikséges kozteriiletek megfeleldségérdl és hasznalhatésagardl meggyGzadni és
azokat rongalodastdl megévni. Az uthasznalatra vonatkozé el8irasok megszegesével okozott
karért kizardlag Vallalkozo felelés, és koteles az elbirasok megszegése estén a beruhazashoz
igénybe vett utak k helyreallitasira.

Aruk szallitisa

42. Az iruk szallitasat Vallalkozo a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansiginak

biztositasa mellett kételes végezni. Vallalkozé felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért,
berakodasaért, szallitasaért, kirakodasaért, tarolisaért és megovasaért, amely a Létesitményhez
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szukséges. Vallalkozd felelss minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy nem szerzédésszerd teljesitésébdl szarmazik.

Villalkozé eszkozei

43. Villalkozé felel6s minden eszkézéért. Vallalkozé kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszk6z hasznalatihoz sziikséges.

Kornvezetvédelem

44. Villalkozénak minden tdle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, ¢és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodes, zaj ¢s egyebek miatt keletkezett kart.

Vallalkozo koteles a kornyezetvédelmi jogszabilyokban eléirtak betartasara, kulonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Kozuzemi dijak

45. Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositasa a Villalkozé feladata és koltsége.

46. Villalkozé koteles a kivitelezés soran felmeriils kéziizemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgiltatasbdl ered6 dijak) megfizetésére, és azok szabalyszer( vételezésére.

Megvalosulasi dokumentumok

47. Villalkozénak Megvaldsulisi dokumenticiét kell elkészitenie 2 papiralapu példanyban +1 pl.
dwg formitumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, ¢s melynek 1 példanyat 5 nappal az
atadas-atvétel elStt at kell adnia a Miszaki ellendrnek atnézés céljabol.

A miszaki ellendr altal j6vihagyott megvalésulisi dokumentécié keriil taddsra a MegrendelS
részére. A megvaldsulasi dokumentacio hianyaban a Létesitményt nem lehet az atvétel

szempontjabol befejezettnek tekinteni.
Megtrendelé a jelen pontban irt vallalkozéi kotelezettség  teljesitéséhez a terveket dwg.

formatumban dtadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendelé koteles a 1I. pontban meghatirozott munkatevékenységhez szikséges
munkateriletet a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkoz6 jogosult a Megrendeld tizemszerti mikodésének idejen tulmenden is munkat
vegezni az egyéb hatilyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten kételes a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tliz-
eés vagyonvédelmi- eléirasok szigori betartisira. Ennek megszegéscbol eredd  karokért a
Villalkozé teljes felelGsséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beilltakor az semmilyen
modon és mértékben a Megrendelére at nem harithaté.

4. A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idétartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezé felelés miszaki vezeté, vagy felel6s vezetot biztositani, illetve annak tavolléte idejére

helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult aliirni, intézkedni.

5. A Vaillalkozé az adott munkaterilleten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
szemelyi, targyi, kornyezeti tényez6k — biztositva vannak.




6. A Villalkozénak — mint 6nallé munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetden
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabalyok betartdsival végezni,
illetoleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendel6 felelés vezetdje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos tiiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hidnyossagokat, szabilytalansigokat észlel a Villalkozo  tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezé pontokat érvényesitheti:

- A Vallalkozo tovabbi tevékenységeit azonnali hatillyal megtiltja, a veszélyek elharitasara
iranyuld tevékenységek kivételével.

- A Viallalkozo a veszélyek elhdritasara tett intézkedéseit koteles a Megrendel6
keépviselGjével egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendel6
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansigot a Vallalkozé koltségére megsziintetni,
valamint

- Az ellen6rzés koltségét Villalkozdra terhelni és

- Felilvizsgilni a tovabbi egylittmikodés lehetdségét.

8. A Vallalkozé munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasairél késziilt jegyzSkonyv
egy masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassdgara vonatkozé dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére

bemutatja.

9. A munkateriileten ellendrzést végz6 hatdsagok vizsgalatainil a vizsgalat soran meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozo felé kirigényét érvényesitent.

10. Megrendel6 kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 6ran belil kételes megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredé kirok miatti karigényét Megrendel a Villalkozé felé ¢rvényesiti.

11. Vallalkozé a munkateriileten folytatott barminema tevekenysége soran a tazvédelmi
eloirasokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelonek az ebbdl

eredo karat koteles megtéritent.

12. Villalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz4itSl, a munkaeszk6zoktol, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggden, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhetS tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendelé ez iranyi
észrevételét haladektalanul teljesiti.

13. Viallalkoz6 az altala atvett munkatertleten koteles rendet és tisztasagot tartani, ¢s a
tevekenysegebdl szirmazé hulladékokat gydjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendelé ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a MegrendelS
felhivasa ellenére 24 6ran belil sem tesz eleget, a Megrendel$ jogosult a Vallalkozo koltségere

azokat clvégeztetni.

14. Vallalkoz6 a dolgozdival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozo dolgozdi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a MegrendelSnek is tartozik bejelenteni, ¢és a Megrendelét a
Vallalkoz6 a kivizsgilasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzSkonyvben a Villalkozé
megallapitasokat tehet, melyet Megrendelével kozolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalast
jegyzokonyvet az illetékesekhez térténd tovibbitas elétt Villalkozé kételes a Megrendeldnek
észrevételezésre megkildeni. A Vallalkozé koteles a Megrendel6 altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgilasi jegyzGkonyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kovetd honap 8. napjaig Megrendeld részére megkiildeni.
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15. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekévetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemdi kivizsgaldsi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Vallalkoz6 koteles thzvédelmi részt is tartalmazé technoldgiai, miveleti, karbantartisi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elétt bemutatni a Megrendeld felels vezetSjének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrdl Vallalkozo gondoskodik a munkavallal6i részére. Amennyiben
a Vallalkozo a sziikséges egyéni véddeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendels a Vallalkozo
terhére (azonnali leszamlizas mellett) biztosithatja. Egyéni védSeszkozok hianyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Villalkozé koteles munkavallaloit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni,
melyet kiilon jegyzékonyvben dokumentalni kell. A dokumenticiot a kivitelezési helyszin felelGs
épitésvezetGiének kilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni.

18. Villalkozé kételes az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvi biztonsagi adatlapjait a
felhasznalds el6tt a Megrendelé kérésére MegrendelS felels vezetSjének bemutatni, annak
masolati peldanyat atadni.
VII.
MUSZAKI ELLENOR

Muszaki ellendr feladata és hataskére

1. A miszaki ellenéri feladatok ellitisira Mszaki ellenért a Megrendel6 kiilon eljaras
keretében bizza meg.

2. Miszaki ellenSrnek nincs hataskore a Szerzédés megvaltoztatasara.

3. A Mdszaki ellendr gyakorolhatja a Szerzddésben meghatirozott hataskérét azzal, hogy
amennyiben a Miszaki ellenér kételes a Megrendeld jovahagyisat kérni egy bizonyos hatiskor
gyakorlasa el6tt, ugy arrél a Megrendel6 a Miszaki ellenér megkeresését kovets 3 munkanapon
belil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskor megadasit
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Muszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzdés vonatkozasiban kizarolag a Muszaki ellen6r

jogosult.
Muszaki ellendr utasitisa
5. A Miszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisahoz sziukséges

mertekben a Szerzédéssel Gsszeegyeztetheté médon jogosult irasban, a Megrendel6 egyideji
értesitése mellett a Vallalkozonak utasitist adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a

Szerz6dés megvaltozasat.,

6. Amennyiben a Villalkozé a Miszaki ellenér allasfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
beltl részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hatiridé nem keriil betartasra, a megadott
hatarid6t  meghaladé napok szamaval a kivitelezés idészaka kétbérfizetés  nélkiil

meghosszabbodik.

Muszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miszaki ellenér személyében a jogviszony fennallisa alatt valtozas kévetkezik
be, ugy err6l Megrendels kételes a Villalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl

14



szamitott legkésébb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
Megrendel6 felelSs.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja

1. Villalkozonak a kivitelezést a  Szerzddésben meghatarozott modon, megfelel6
szakszerlséggel ¢s gondossaggal, a szakvallalat felelosségével és gyakorlataval megfelelGen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Villalkozo kételes sajat koltségén benyujtani feliilvizsgilat céljabdl a gyartok szabvanyos
anyagmintait ¢és vonatkozo informicidit — a Megrendel6 altal téritésmentesen biztositott

anyagokat nem beleértve - valamint a Mdszaki ellendr altal valtoztatasként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valo hasznalatat

lletéen.

Ellendrzés

3. Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkul hozzaférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Villalkozo tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenérizhesse, a
Villalkoz6 munkavégzésének sziikségtelen zavarisa nélkiil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgilis, ellenbrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel Gssze nem egyeztethetének talaltak, akkor a Miiszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Vallalkoz6t megfelels indokolassal értesitve. Vallalkozd  ezutian
haladéktalanul koteles kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzdésnek és koteles teljesiteni az 0 ellenérzésekre, probakra vonatkozé Miiszaki
ellenéri utasitast, melynek koltségei Vallalkozét terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerzédés hatalyba lépése:

A szerzddés mindkét £él altali alairdsat kovetSen lép hatalyba.

A teljesités helye:

7200 Dombadvar, 6026 hrsz.

7200 Dombovar, 6053 hrsz.

7200 Dombovir, 6060 hrsz.

7200 Dombovar, Fecske utca; 6042 hrsz.

7200 Dombadvir, Filemiile utca; 6055 hrsz.

7200 Dombovar, Cinege utca; 6078 hrsz.
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2.1. Teljesitési hataridé

A teljesitési hataridé 3 hoénap, ezen beliil:

- A teljes kord kiviteli munka befejezésénck kotbérterhes idGtartama 3 honap, a munkateriilet
atadas napjat kévetd naptol kezdddéen, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre.

Vallalkozo elSteljesitésre jogosult.

3. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés 11. pontjaban meghatarozott épitési
munkikat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszertien hasznalhatd legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elSteljesitésre jogosult. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatiridé betartasihoz a MegrendelSnek kiemelt érdeke fliz6dik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendel6 a kivitelezés titemeihez igazodban rész dtadis-atvételi eljaris tartisira jogosult,
melyre vonatkozdan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelonek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelGen elkésziilt.

Villalkoz6 a Mdszaki ellenért és a MegrendelSt az atadas-atvételi eljaras meginditisat megel6zé
15 nappal kételes irasban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az taddsra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozénak a Megrendel6vel és a Miszaki ellenrrel egyeztetett
idépontra kell kitiznie. A jogszabilyban megjelolt szervek meghivasa a miszaki 4tadas-atvételi
eljaris idGtartama alatt a Miszaki ellenér feladata.

A miszaki atadas-atvételi eljaris csak akkor kezdhetd meg, ha a Vallalkkozé a kévetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felelés miszaki vezets, Tervezd nyilatkozata,
- kivitelezést dokumenticié vagy az épiilet tényleges megval6sulasinak megfeleld médositast is
tartalmazé megvalosulisi dokumenticiét 2 papiralapt példinyban +1 pl. dwg formatumban;
- zar6é dokumenticio,
- atadasi dokumenticiot, mely a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 33. § - dban el&irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miszaki ellen6r a Villalkozénak a miszaki itadas-atvételi eljaras eredményes lezarisara
vonatkozd jegyzGkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idGpontjat - akkor adja ki, amikor a
Létesitmény a Szerzédésnek megfelelSen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat
és biztonsagat nem befolyasolo, hianyzé munkit és hibat kivéve elkészilt. Ennek hianyaban az
atadas-atvételi jegyzékonyv kiadisat indokolssal ellitva visszautasitja és megjeléli azokat a
munkikat, amelyet a Villalkozénak el kell végeznie a jegyzGkonyv kiadasihoz. A Vallalkozé a
visszautasitasban megjelolt munkakat kételes elvégezni, mielGtt Gjabb értesitést killdene az atadas-
atvételre vonatkozoan.
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Megrendelé az dtadis-itvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat sorin feltart hibak, hidnyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadilyozzak a rendeltetésszerti hasznilatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozoval egyeztetett id6pontra koteles 1) atadas-atvételi idGpontot megjelélni.

A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarisit kovetéen jogosult MegrendelStél
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Villalkozé6 a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idérendjét a muszaki
utemtervében megtervezte a készre-jelentéstil kezdédden.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban a munkikat megvizsgalni, és
jegyz6konyvben valamennyi hibit feltintetni. A Villalkoz6 kételes valamennyi, a jegyzékonyvben
feltiintetett hibat a jegyz6konyvben meghatirozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitisaval
kapcsolatos munkak a véghatiridé hosszabbodasiahoz vezetnének, gy a Villalkozé koteles a
Megrendel6nek a késedelemre vonatkozé kétbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitisara csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkoz6 koteles a Megrendel6nek tételes mindségtanisitvanyt
atadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a mindségtantsitvany nem megfelels, a miszaki
atadast meghiusultnak kell tekinteni.

5. A Szerzédd Felek az itadas-atvételrSl kotelesek teljesitési jegyzékonyvet felvenni, amely
megfelel6 médon igazolja Villalkozo szerzédésszert teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek, igy
kulonosen

a) az cljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarisban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi mindséget,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittet6 észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérdl,

€) a miiszaki atadis-atvételi eljards sorin felfedezett mennyiségi és minoségl hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentSsebb  tételszam  esetén az  itadis-atvételi jegyzGkonyv
mellékletét képez6 kitlon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési 6sszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittet6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) az ¢pittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitisira vagy arengedményt kér,
valamint

)) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovihagyasat.
6. A Muszaki ellen6r és a Megrendel altal kitlizétt idSpontra Villalkozd koteles sajat
koltségére és terhére a hibik, hidnyossigok kijavitasarol, illetéleg megsziintetésérdl gondoskodni.
Villalkozénak késedelem nélkil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitizott
hatarid6 letelte el6tt kijavitasra, illetéleg megsziintetésre keriiltek.

7. Amennyiben Villalkoz6 a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetleg megsziintetését a kitlizott
hataridére sem végzi el, igy MegrendelS jogosult azokat a Vallalkozdé koltségére killon irasbeli
felszolitas nelkili elvégeztetni.

8. Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszaki ellendr és a Megrendel6 a
felmérési/épitési naploban, és muszaki itadas-dtvételi jegyzokonyvben a szerzédés teljesitését
fenntartisok nélkiil elfogadja,- - figyelemmel Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésére is.

9. A miszaki atadas-atvételi cljaris eredményes lezarisit megel6zGen Villalkozé kételes
barmilyen megmaradt eszk6zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
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letesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrl haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben
Villalkoz6 ezen kotelezettségét ésszerii idében Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, ugy
azt MegrendelS maga jogosult a Vallalkozé kéltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmertilt
igényct a végszamlabol torténd levonassal kielégiten.

10. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a MegrendelS, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az atadas-atvételi eljaris megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kéveté 15 napon belill nem kezdi meg az atadis-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, tgy a Vallalkozé kérésére
a teljesitésigazolist koteles kiadni.

11. Az atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kételezettség lejartat
megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint (jbol meg kell
vizsgilni (utofelilvizsgilati eljaras).

A Megrendel késziti elS az utéfelilvizsgalati eliarist és hivja meg arra a Villalkozét és a Miszaki
ellendrt.

Az utofelulvizsgilati eljaras keretében megallapitott jotallisi kotelezettség ala esé  hibakat,
hianyokat Vallalkozo kételes a feliilvizsgalati eljiras keretében meghatarozott hataridé keretében
kijavitani, melynek elmaradisa esetén Megrendels jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
eljarni.

T,
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a jelen szerzédés I1. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellitisiért nettd 27.739.100,- HUF azaz Huszonhétmilli6-
hétszazharminckilencezer-egyszaz forint vallalkozéi dij (tovabbiakban: vallalkozo6i dij) illeti
meg.

A Villalkoz6 a vallalkozéi dijon kivill a SzerzGdés teljesitése soran kizarolag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszamolni.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka engedélykételes a beruhazas elszimolasa a 2007. évi
CXXVIL AFA torvény 142. §. alapjan a forditott ad6zas hatalya ala tartozik.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadék a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatarozottak valamint az addzas rendjérdl szolo 2017. évi CLL. torvényben rogzittetek.

3. Szerz6do Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendel$
részére a szerzGdés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Villalkozé tudomasul vesz.

4. Eléleg

4.1. A Megrendel§ jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan az egyosszegli netté ajanlati ir 30%-nak megfelel6 Osszegi elSleg
igénybevételének lehetGségét biztositja.

4.2. Az eléleget a Megrendels a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal Gsszhangban, legkésSbb az épitési munkateriilet 4tadsat kovetd 15 napon belil
koteles kifizetni, amennyiben nyertes ajanlattevé elSleg bekérd benyujtasaval az elGleget igényli. A
pénziigyileg teljesitett elGlegrdl a nyertes ajanlattevé elGlegszamlat Allit ki.

4.3. Az cléleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibol, az eldleg 100 %-anak
megfelelS Gsszeg levonasaval torténik.
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5. Villalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjelolt
vallalkozoi dij a szerzbdés tirgyat képezd feladat szerzédésszerd teljesitéséhez kapcsolodo
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott, szerzéi
jog hatalya ala tartozo alkotis tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat), ado, és egyéb kozterhek
jogszabalyi el6irisoknak megfelelS teljesitéséhez fedezetet nyjtanak. Villalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkoz6itdl is
megkoveteli mindennemi ad6 és kozteher jogszabilyi eléirasoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij fix dij, mely valamennyi, a szerzédés targyat
keépezo kivitelezési munkihoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi dij
tételezését és muszaki tartalmat a szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képez6 koltségvetés

tartalmazza.

7. Megrendel§ a teljesités elismerésérGl legkésSbb a teljesités vagy az errdl szold irasbeli
értesités kézhezvételét koveté 15. munkanapig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a
Vallalkozo a teljesitéshez kapcsolodd szamla(ka)t ezt kovetden, a végszamlit a sikeres muszaki
atadas-atvételét igazold jegyzSkonyv(ek) alairasit kovetSen jogosult benytjtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és

esedékességét alatamasztja.

8. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idStartama alatt Vallalkozd 3 db részszamla
es 1 db végszamla benyujtisira jogosult — a Megrendelé miszaki ellenére altal igazolt -
szerzOdésszerl rész vagy végteljesitést kovetéen az aliabbiak szerint, figyelemmel atra, hogy a
322/2015. (X.30)) Korminyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az elSleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések osszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés iltalanos
forgalmi adé6 nélkul szamitott értékének 70%-anal.

1. rész-szamla:
Esedékessége: a netto szerzédéses érték 25 szazalékat elérd megval6sult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij 6sszege.

2. rész-szamla:
Esedekessége: a nett6 szerzGdéses érték 50 szazalékat elérd megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij osszege, csokkentve az 1. részszamlaban elszamolt

osszeggel.

3. rész-szamla:

Esedckessége: a nett6 szerzddéses érték 75 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij Osszege, csokkentve az 1. és 2. részszamlaban
elszamolt Gsszeggel.

4. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozéan a nettd szerzodéses érték 100 szazalékat elérd

megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a fennmaradé villalkozoi dij Gsszege (az  elSlegszamla  elszamolisra  keriil a

végszamlaban).

9. Megrendel6 a vallalkozoi dfjat — a Megrendelé Miszaki ellenére altal igazolt - szerzGdésszeri
tész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szimla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott kériilmény
fennall — az igazolt szerzGdésszeru teljesitést kovetd 30 napon beliil, szamla ellenében, atutalassal,
forintban (HUF) fizeti meg.
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10. A szerz6dés finanszirozisa az Eurépai Uni6 forrasaibol térténik. A teljes szamlaGsszeg
100,000000 %-a (a timogatott koltség erejéig) kiegyenlitése Terilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program (TOP) keretén belil az Europai Unié altal nyujtott tamogatasbél keriil
kifizetésre.

A projekt Tamogatasi Szerzédése szerint a tamogatas mértéke 100,000000%, amely a projekt
keretében elszamolhatd koltségekre vonatkozik.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektd] eltérGen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. /A § és 32./B § rendelkezéseire.

11. Megrendel§ kijelenti, hogy a szamlak kifizetése a ,,Leromlott virosi teriiletek rehabilitaciéja”
targyqa, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 tamogatasi konstrukciéra iranyado, 272/2014. XI. 5)
Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabalyai alapjan torténik.

Amennyiben a vallalkozéi dij a hivatkozott palyazat szerinti, elszimolhato kéltség Gsszegét
meghaladja a vallalkozéi dij ,.nem timogatott” részét az megrendels azt sajat forrisbol
finanszirozza.

Valamennyi szamlazasi titem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a Megrendelé
nevére, székhelyét és adoszamat feltintetve kell kiallitani és Megrendel6 székhelyére megkiildeni.
Vallalkozo a kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendel6 adészamat, a szerz6dés targyat,
a szerz6dés finanszirozasi alapjit képez pilyazati azonositéra hivatkozast. A szimla melléklote a
teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezd. Ettdl eltéréen kisllitott szamlik esetében
Megrendelé  jogosult azokat azonosithatatlanként visszakildeni. Az ebbgl eredd fizetési
késedelem miatt a Vallalkozé késedelmi kamatot nem ¢érvényesithet a MegrendelGvel szemben.

Villalkozéi és alvallalkozdi szamlikon szerepeltctni kell a kovetkezdket:
- a teveékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridot,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adoszamot,
- areszszamla esetén a , részszamla” kifejezést és szamat
- forditott AFA hatilya ali tartozas tényét

12. Villalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelels tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

13. Megrendels fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-dban meghatirozott késedelmi kamatot kévetelni.

14. A Vallalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést tamaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése 4ll fenn a Megrendel§ iranyaban, tovabba kotelezi
magat, hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kotbér:

Villalkoz6 Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s megszegi a szerzédést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha

szerzOdésszegését kimenti.




1.1. Késedelmi kotbér

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelGs, a teljesitési és vagy részteljesitési hataridén til késedelmesen teljesit.

A Szerz6dés IX 2. pontjaban meghatarozott végteljesitési hatirid6 Vallalkozd hibijabél torténd
elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo nett6 ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kétbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: a késedelemmel érintett munkarészre vonatkozod nettd
ellenszolgaltatas 15 %-a.

A Megrendel6 fenntartia maginak a jogot, hogy Vaillalkozé felréhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximilis értékénck eclérése, tillépése esetén jogosult a
szerzédestdl indokolasi kételezettség nélkul irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat
mas vallalkozoval fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a

késedelem kizarélag a Villalkozo hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Vallalkozo
altal ésszerien kért, a szerzGdésszerii teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,

hozzajaruldst, déntést a Szerz6dS Felek altal irasban rogzitett hatiridén belil nem bocsitja a
Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hataridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Vallalkozé 4ltal vallalt pothataridd lejartaval, vagy abban
az idépontban vilik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.
A kotbér osszege a végszamlibdl kerul levonasra, osszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés

rendelkezéseivel.

Megrendelc  kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek
clvesztését. Vallalkozo az dltala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt kirokért vallal
felel6sséget.

1.2. Meghiusulasi kotbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs az épitési beruhdzas meghiusul.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelem a véghataridéhoz képest eléri 15 napot és a
Vallalkoz6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel6 azt
sulyos szerzédésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzédést masok félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani. mely esetben a Vallalkozot meghiasulasi kotbér
fizetést kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelme esetén a Vallalkozd a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozé hibajabol eredéen
meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhaté okbél valé lehetetlenné valasa)

és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasit bizonyitania kellene jogosult a szerzGdést azonnali
hatallyal felmondani. Meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén Villalkozot késedelmi kétbér nem

terheli.
Meértéke: Egyosszegii netto ellenszolgaltatas dsszegének 15,0%-a

A meghiusulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas, mely a szerz6dés modositasa esetén sem
valtozik.
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A MegrendelS elallasi, valamint azonnali hatilyd felmondasi jogat kikoti arra az esetre,
amennyiben a Villalkoz6 sulyos szerzdésszegést kivet el, tovabba arra az esetre is, amennyiben
a Vallalkozéval szemben, neki felrdhatéd olyan kérilmény meril fel, amely a szerzédés
rendeltetésszerl teljesitését nyilvinvaléan vagy meghiusitja, a Villalkozé a szerzédés teljesitését
megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozé a fent irt Osszegl
meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zirja ki a Megrendel6 azon jogosultsagit, hogy ezt meghalad6
kartéritési igényét a Vallalkozoéval szemben érvényesitse.

2. Jotallas

Villalkozo a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt kévets 36 honap, de
minimum 36 hénap jotallas  (Villalkozd  ajinlata szerint) idotartamra teljes korG  jotallasi
kételezettséget villal az dltala megvaldsitott felépitményre (létesitményekre és tartozékaira,
illetleg azok lizemképességére).

A napelemek, mint eszk6z6k vonatkozisiban fenntartisi idSszakhoz — 5 évhez — kétott jotallasi
kotelezettség terheli Vallalkozét a miiszaki atadas-atvételi clharas lezarast kévetd naptdl
kezdodoen.

A jotallis ideje alatt az esetleges garancialis meghibasodasok javitasa, elhdritasa dijtalan. A jotallas
kezdS id6pontja miszaki atadas-atvételi eljiras lezarisit kovetd nap. A jotallas nem terjed ki
elemi csapas, rongilas vagy mas szakszeritlen mikédtetés, beavatkozas altal okozott kirok
kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a
Polgari Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései tranyadok.

3. Biztositas

A Villalkozé az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felel6sség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellenSrzési korén kiviil esd, a szerzodéskotés idépontjaban el6re nem lathaté
kortilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozo a szerzddés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerz6dés fennallasa alatt a Megrendel6
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendel6 felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény bemutatasival igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzddés targya szetinti tevékenységre kiterjedd, min. 10.000.000,- HUF/év, azaz
tizmillic forint/év és karesemenyenként min. 5.000.000,- HUF, azaz étmillié forint Osszegre
sz0lo épitési épités-szerelési munkara vonatkozo - az alvallalkozéi keresztfelelGsségre is kiterjedd
épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatis a szerzédéskotés feltétele. A felel6sségbiztositast
a Villalkozo a szerzddés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerzédésnek a
Megrendeld altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel Gsszefiiggésben felrohatéan a Megrendelonek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetGség szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vallalkozait
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel ¢s karral szemben, amely a Villalkozé
tevekenységébdl vagy mulasztisibol ered jelen szerzddés teljesitése soran. Ha a tamogatast
dletéen, a Villalkozonak felréhatd barmilyen okbdl a Megrendelének barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési felelossége a visszafizetett
taimogatasokra és a Megrendel6t terhelé kartéritési ktelezettségek teljesitésére is kiterjed.




4. Jotallasi biztositék (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott
biztositék)

A Villalkoz6 kételes a jotallds kezdéséig, - mely a miszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasat kévets
nap - jelen a szerzédés szerinti, AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelelé
jotallasi biztositékot Megrendel6 rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdése a) pontjaban irott valamely biztositéki formaban kell nygjtani. Amennyiben a jotallasi
biztositék pénzugyi inté7mény vagy biztosité altal vallalt garancia formdjaban kertl benyujtasra,
az, feltétel nélkuli és visszavonhatatlan, az alap]ogws?ony vizsgalata nélkil, elsé felszolitasra
fizetendd garancia kell, hogy legyen. A pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia
vagy a biztositol kotelezvénnyel nyujtott jotallasi biztositck lejarati hatarideje [...] (a jotallisi
k('jtelezcttség utolso napja) kell, hogy legyen.

esetén Megrendel6 ezen blzt051tek terhére jogosult lehn:ast eszkozolni ﬁgyelemmcl arra, hogy a
lehivas mértéke a jotallasi kotelezettség teljesitésével arinyos médon keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Villalkozé a jotillasi biztositékot bankszamlara torténd befizetés Gtjan bocsatja
Megrendelé rendelkezésére, ugy az atutalt Gsszeg utan annak MegrendelS szimlijin torténd
jovairasatol a biztositott kovetelésre torténd felhasznalisiig vagy visszafizetéséig terjedd
id6szakra, az atutalt Gsszeg vagy annak megfelels része Villalkozénak térténd visszafizetésével
egyidejlileg kamat fizetends. A kamat mértéke a szamlavezeté bank kondiciés listajanak megfeleld
kamatfeltételekkel lekétott hozadék, melyet az ezen Osszeg kapesin felmeriils, a bank altal
kimutatott és levont banki koltségek csokkentik. A jotallasi idStartam lejartat kévets 15 napon
belil a Megrendel6 az atutalt Gsszegnek a biztositott kovetelés kielégitésére fel nem hasznalt
Osszegét €s az esetlegesen utina jaré kamatokat koteles a Villalkozé altal megjelslt bankszamlara

utalni.

XII1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzodés modositasa

1. Jelen szerzodés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezésck alapjan irasban médosithaté.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmertlése esetén a Kbt. 141. § alapjan
jarnak el.

2. Poétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvenykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen tervmoédositis miatt
sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(p6étmunka).

6:245. § A vallalkozoi dij

(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a villalkozé az atalinydijon felil a potmunka
ellenértékét igényclhets, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendel
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tébbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idSpontjaban nem volt elSrelathato.

Vaillalkozo tovabba kijelenti, hogy:
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- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
(feladat) leirds és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kéri
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatit magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat) leirds alapjin az épitési beruhazast
szerzGdésszerten, telies kérlen, miszaki és minGségl szempontbdl s kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, méiszaki szabalyoknak megfelelSen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot dttanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlad drat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes korlien ¢és hidnytalanul vallalkozik a
szerzodés targyanak a megvalositasara;

- a szerz6dés teljesitése soran felmerils tobbletmunkakat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
szerinti villalkoz6i dij elszimoldsa alapjan clvégzi, mivel a vallalkozéi dij atalinyiron
keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése: a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Viallalkozé nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vallalkozo
koteles szerzédésszerli teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni. Megrendel6
kizarolag a Villalkozénak tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét tériti meg,
amely a szerz6dés megkotésének idSpontjdban nem volt elére lithato.

Potmunka koltségének viselése: Szerz6ds  Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén a Kbt. 141. § jarnak el.

Muszaki ellendr feladata: Vallalkozé koteles a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kévetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellendr felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozd miszaki (feladat) leirast tartalmazé Villalkozéi javaslatat, melyet a
Miiszaki ellendr koteles 5 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgilni, hogy:
- a ténylegesen felmeriilt koltségek megfelelSen alitamasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, kéltségek kézvetleniil kapcsolodnak a timogatott
projekthez, nélkillozhetetlenek az épitési beruhizas szerzGdésszert teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzddésben el6re meghatirozott modszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzédés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
Jogszabilyok megtartisa ellenSrizhetd legyen;
- az elszamolhatésig idGszakiban a timogatasi szerzédés szerint a projekt megvalositasaig
mertiltek fel az Gjabb koltségek;
- az ujonnan felmerilt munkatétel a villalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a
vallalkoz6 kockazati korébe;
- akoltségek felmerilése a Szerz6d6 Feleknek elére nem lithaté volt.

A Muszaki ellenér a vizsgilatat kovetden koteles véleményét irasban a Vallalkozéval és
Megrendelével kozolni. A Miszaki  ellendr  altali jovahagyas nem mindsil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel§ kiilén irdsos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megillapitott koltségeinek elszamolasi szabalya: a megvalésulis sorin felmeriilt
potmunkdra az egyGsszegi netté ajanlati ir alapjat képezé koltségvetés vonatkozod tételei, az
abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az iranyadoak.

A szerz6dés megsziinése

1. A szerz&dés a szerzédésszeri teljesitéssel megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatarozott idStartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal torténé megsziintetését kizarjak.
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3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzGdésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan
kirt szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallasra és/ vagy azonnali hatalya
felmondasra jogosult.

4. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatillyal felmondhatja a szerzédést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatarozatiban megiallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozd szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezaro dontést

- Vallalkoz6 a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségenek a Megrendel6 irasbeli
felszolitisa ellenére, a felszolitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hataridén beliil neki
felrohatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitisok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatarozott biztositisi szerzédése a jelen
szerzodés idotartama alatt megszinik és helyette a Villalkozé 1j biztositasi szerzédést a
megszuntést koveté 8 munkanapon belil nem kot;

- a Vallalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén MegrendelS jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldaluan elallni.

- Ha a Villalkozo fizetGképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges viltozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerz6destol elallni. A Szerz6dS Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kilonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének
id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas ttjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarist elrendelé jogerés hatirozat
hatalya alatt all. Amennyiben Villalkozo fizetGképességében lényeges viltozis kovetkezik be,
koteles a Megrendel6t a korilmény bekévetkezésétGl szamitott 8 napon belil irasban
értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl tovabba elallni killonésen, ha a Vallalkozo
szerzodéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Villalkozo megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisirdl gondoskodni

tudjon — ha

a) a Vallalkozo cégében kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban

meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megszinése elott mar teljesitett szolgiltatis
szerzodésszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

Az Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstol
elallhat, ha:

- feltétlenul szikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan 4j

25



kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartsat, vagy az ajanlattevéként szerz6ds
fel személyében ¢érvényesen olyan jogutidlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan  a  kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosiga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabdl ereds valamely kotelezettség
tekintetében kéte]ezcttségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendels koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomisira, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaris soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési

6. A felmondis idGpontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé altal a
Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig  elkészitett, benytjtott és a  Mdszaki ellendr altal jovahagyott  Vallalkozé
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére.

7. A Villalkoz6 a Megrendelé sulyos szerzGdésszegd magatartisa esetén jogosult azonnali
hatillyal irisban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbol fakadé egyéb igényeit is. Sulyos
szerzOdésszegésnek tekintendd kilonosen, ha:

— Megrendelé altal kiallitott igazolis értelmében esedékes barmely Gsszeget a villalkozasi
szerz6désben meghatirozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tazétt
legalibb 30 napos pothataridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldalu felmondis esetén a felmondasi idé kezd6 napja a felmondé fél tértivevényes
értesitS levelének a masik £él altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

9. Miszaki ellendr a Megrendel6 jévihagyasival utasithatja a Vallalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastdl,
vesztesegektSl vagy karoktdl. Ha a felfiggesztés nem a Villalkozénak felréhaté okra vezethetd
vissza, Ugy Szerzdd Felek kotelesek a Maszaki ellenérrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal
okozott kéltségek, valamint hatiridé hosszabbitis targyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési  hatiridé a felfiggesztés idStartamaval meghosszabbodik. A felfiiggesztés
idétartama a 30 napot nem haladhatja meg.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdesszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadilyozza meg, amely a Szerz3dés alairdsinak idépontja utin kovetkezett be.

2. A ,,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:

a) amelynek el6allasa a Szerz6dé Felek akaratitol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhiritasira az adott fél a szerzddés megkotését megel6zGen

alapvetGen nem készilhetett fel
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c) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapveten nem keriilhetett el vagy nem volt

képes ellenérzése ala vonni és
d) amelynek bekévetkezése alapvetGen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alibb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre kotlatozédik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkili haborik,
blokadok, zendlés, lazadas, jarvanyok, féldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimesapasok,
aradasok, zavargisok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, el6re nem lithatd események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil merilnek fel és amelyeket a Szerz6ds Felek kells
gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
erdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerz6déses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél agy véli, hogy olyan ,vis maior” korulmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
koralmeények jellegét, feltehet6 id6tartamat és valoszind hatdsit. Ha a Megbizé irasban masképp
nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kételezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerlien megvaldsithato.

6. Ha a ,vis maior” korilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érinté kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés soran szukségessé
val6 intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozé részérdl kijelole kapcsolattarto személy:
név: kovacs Tibor
telefon: +36-30/377-6754

fax: -
e-mail: kovi95@freemail. hu

Megrendelé részérdl kijelolt kapcesolattarté személy
név: Ilia Anita

telefon: +36-20/369-7418

fax: -

e-mail: iia.anita@dombovar.hu

Muszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:

név: Markus Tamis

telefon: +36-20/779-5757

fax: -

e-mail:

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett
képvisclGiket, hogy a Beruhazis megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzOkonyvek alairasinal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesck megtenni mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzodés teljesitéschez szitkségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerzodés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviselinek a jelen szerzédésben biztositott
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jogkorének korlitozdsa a miasik féllel szemben csak irasbeli kozléstél kezdve hatalyos. A
keépvisel6k személyében torténd valtozast a Szerz6dé Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irisban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai 1ton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok , nem kereste”, | atvételt
megtagadta”, | cimzett ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevGhoz.

XVI. )
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalisokon, békés viton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a
szerzGdéssel kapesolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 és a Vallalkoz6 ésszeri hatariddn beliil nem
tudjdk megoldani a szerzédéssel Osszefligoésben keletkezett jogvitajukat, annak eldéntése
¢érdekében — perértéktél fugg6en - alavetik magukat 2 Dombévari Jarasbirosag, illetve Dombéviari
Torvényszék kizardlagos lletékességének.

XVII. _
BIZALMAS INFORMACIOK

L. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetGen bizalmasan, iizleti titokként kezelik a szerzGdés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacioikat, tenyeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjak
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal elGzetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulisa nélkiil — kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatia érintett munkavallaléit a Jelen szerzGdésben foglalt kotelezettségeirdl
es felel6sséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dS Felek tudomissal birnak arrol, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
kotlitozhatd, illetve nem tlthato meg uzleti titokra hivatkozissal olyan informacié nyilvanossigra
hozatala, amely a kézérdeki adatok nyilvanossigira és a kézérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozé
kiilon térvényben meghatirozott adatszolgaltatsi és téjékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazissal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz8dés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz&dés aldirdsat az erre kijelslt vezetd, illetSleg a cég igazgatésiga vagy vezets
testiilete, illetve a Megrendel képviselGtestillete szabalyszertien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzdést a fél nevében aliird személy megfelelS, a vonatkozd jogszabalyok 4ltal
megkivant regisztralt aliirisi Joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alairisa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fligegében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezétlenil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX.
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EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel6 vallalkozasi szerzGdés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzéi jog védelme ala esé
alkotasokon teriileti korlitozas nélkili, kizardlagos és harmadik személy szamara atadhatéd
felhasznalot jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozdsira is. Ha a projekt
barmely okbol nem, vagy csak részben valsul meg, akkor a szerzéi jogi védelem ala esé alkotas
felhasznalasanak jogat Megrendel atruhazza a Tamogatora, vagy az altala megjelolt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa
kizarolag a Tamogato el6zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kilonosen a Polgari Térvénykonyvrdl
52016 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodd
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljirasban  készitett
kozbeszerzési dokumentumok el6irasait kell alkalmazni.

3. Szerz6d6 Felek magukra nézve koteleznek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
52616 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

4. Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési 1dStartama
lejarataig a Vallalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szimvevészék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijel6lt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. evi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartisrol szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzd
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgiltatisokhoz kapesolédo
nyilvantartasok, szamlik, a Szolgaltataisok megvalositasat igazolé okményok, bizonylatok
helyszinen torténd ellenérzését vagy konyvvizsgilatit, azoktdl masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

5. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melleklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum  és  mellékletei, illetve azok esetleges
modositasal,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészits tijékoztatas

3. szamui melléklet:  Vallalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolodd hianypétlis, felviligositis és
indoklas),

4. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesitd

5. szamu melléklet:  Muszaki dokumenticio

6. szamu melléklet: ~ Tervdokumentacio, jogerds épitési engedély,

7. szamu melleklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

A Szerz6do Felek rogrzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra

a szerzbdés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Fzen iratokat

ugy kell tekinteni, mint amelyck a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egytitt

értelmezenddek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képvisel6i elolvasas és attanulmédnyozas utin jovahagydlag,

mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany

Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti.
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