

**Kiegészítés a 7. számú előterjesztés A Tinódi Ház Majoros Termének többfunkciós helyiséggé történő alakítására bekért ajánlatok ismertetése – A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi programterve tárgyú előterjesztéshez**

A Tinódi Ház Majoros termének többfunkciós helyiséggé való átalakításának becsült költsége a látványterv alapján bekért árajánlatok alapján:

- Padlóburkolás 147 m<sup>2</sup>: *1 905 000 Ft* (1.500.000 Ft + ÁFA)
- Kültéri oszlopok burkolása, erős színekkel festve 68 m<sup>2</sup>: *1 016 000 Ft* (800.000 Ft + ÁFA)
- Oldalbejáró alumínium ajtóval, átalakítással: *838 200 Ft* (660.000 Ft + ÁFA)
- Mozgó, szétszedhető paravánok 3 db: *762 000 Ft* (600.000 Ft + ÁFA)
- Falfestés + javítások ha lesz villanszerelési munka: *508 000 Ft* (400.000 Ft + ÁFA)

A látványtervek alapján az átalakítás becsült összköltsége **bruttó 5 029 200 Ft** lenne. A felkért építész, Dunai József külön tervezési díjat nem kér.

A tervezés során felmerült, hogy a helyiség jelenlegi világítási rendszere nem a legideálisabb egy galériához. Erre is kértek be külön terveket, ezek még nem készültek el. A világítási rendszer átépítése azonban mindenképpen növeli a költségeket és új álmennyezetre is szükség van ez esetben. Utóbbi becsült költsége **bruttó 1 333 500 Ft** (1 050 000 Ft + ÁFA).

Mindemellett a galériában a falra és a három mozgatható, szétszerelhető panelra kiállítandó képek rögzítéséhez is szükséges valamilyen rendszert kiépíteni.