VALLALKOZASI SZERZODES

epitdipari (részletesebb kivitelezési ) tevékenységre

mely létrejott egyrészrol

Cégnév/név: Dombévar Varos Onkormanyzata
Székhely/lakhely: 7200 Dombévir, Szent Istvan tér 1.
Képviseli: Szabé Lorand polgarmester

mint Megrendeld' (a tovdabbiakban: Megrendeld ), masrészrd]

Cégnév/név: Ermibau Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Szckhely/lakhely: 7361 Kaposszekesé, Liget Itp. 10.

Képviseli: Topa Imre iigyvezeté

Adoigazgatasi jelzoszam: 12783544-2-17

Bankszamla szama: 71800109-11086806-00000000

mint Villalkozo (a tovabbiakban: Villalkozé) kozott, alulirott napon ¢€s helyen az alabbi felté-
telekkel:

1./ A Megrendeld megrendeli a Villalkozé elvallalja az alabbi munkak elvégzését:

Apaczai Csere Janos Boleséde, Ovoda, Altalanos és Kozépiskola, Alapfoka Miivészet-
oktatasi Intézmény és Kollégium Bolesodei Intézményegysége tovabbi felajitisi mun-
kai, az alabbiak szerint:

2. rész: Részleges homlokzati hészigetelés 252,44 + 28,34 m?, tovabba opcionalisan to-
vabbi 63,52 + 10,82 m’

A Villalkozé a kivitelezési munkat a Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott altalanos egysze-
rii kozbeszerzési eljarason nyerte el. A kézbeszerzési eljaras dokumentumai — az ajanlatté-
teli felhivas, dokumentacio, esetleges kérdések és vélaszok. illetdleg az ajanlat — jelen
szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik.

2./ A Villalkozo az épitési-miszaki tervekkel, a részletes koltségvetésben foglaltakkal Gssz-
hangban kételes az 1. pontban megjelslt munkakat megvalositani, melyek a jelen szerzo-
dés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik.

3./ A munkalatok kezdete: legkésdbb a jelen szerzédés alairasatdl szamitott 15. nap, mely
id6pontig kételes a Megrendelé a munkateriiletet kivitelezésre alkalmas allapotban — a
szilkséges tervdokumentaciokkal — a Villalkozonak atadni. Az ezen kiviil esetlegesen
sziikséges egy€b terveket ¢s engedélyeket Villalkozonak kell elkésziteni. illetve beszerez-
ni.

4./ A munkalatok elvégzésének befejezési hatarideje: 2011. év junius ho 15. nap. A munka
befejezésekor a szerz6do felek atadas-atvételi eljarast folytatnak, melyrdl jegyzokonyvet
készitenek. A Megrendeld elbteljesitést elfogad.

S./ Az 1. pontban megjelslt munkalatok nettd vallalkozoi dija: 1.184.701,- Ft, azaz: nett6 egy-
millié-egyszaznyolevannégyezer-hétszazegy forint. az alabbi részletezés szerint:

Anyagkoltség: 694.979.- Ft
Munkadij: 489.722.- 't
Anyag €s munkadij dsszesen: 1.184.701,- Ft
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Altaldnos Forgalmi Ado (AFA) 25 % 296.175.- Ft

Vallalkozéi dij 6sszesen: 1.480.876.,- Ft
A vallalkozoi dij egyosszegii atalanydij.

A villalkozoi dijat a Megrendeld a szerzbdésszer( teljesitést kovetden a Kbt. 305.§ (3) be-
kezdéseben foglaltak szerint sajat er6bol és allami tamogatdsbol fizeti ki. A Megrendeld a
Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szamlat annak kézhezvételétél szamitott 15 na-
pon beliil atutalassal teljesiti. A Kbt. 305. § (3) bekezdés f) pontjanak megfeleld igazolasok
kézhezvételét kovetden az ellenszolgéltatas fennmarado részére vonatkozo szamlak ellen-
értckét a Megrendeld 15 napon beliil atutalassal teljesiti a Kbt. 305. § (3) bekezdés g)
pontjanak megfeleléen. A Villalkozo kotelezettsége pedig a Kbt. 305. § (3) a)-c), e)-f) be-
kezdése szerint all fenn.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az addzas rendjérél szolo 2003. évi
XCIIL tv. 36/A. §-a alapjan abban az esetben fizethet, ha a Villalkozé bemutat, atad vagy
megkiild a tényleges kifizetés iddpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
minésiilo egyiittes adoigazolast. vagy a Villalkozé a kifizetés iddpontjaban szerepel a koz-
tartozasmentes adozo1 adatbazisban.

A Megrendeld kijelenti. hogy a szerz6dés targyat képezd munka pénziigyi fedezete rendel-
kezésre all.

6./ A Megrendeld fizetési kotelezettsége az 5. pontban meghatarozottak szerint, a Vallalkozé
altal kiallitott végszamla alapjan esedékes. A szamlak kiegyenlitésére banki atutalassal ke-
riil sor. A Megrendeld késedelmes fizetése esetére a Felek a Ptk. szerinti késedelmi kama-
tot kotik ki.

A Villalkozo késedelmes teljesitése esetére a Felek kotbért kotnek ki. melynek dsszege a
netto szerzodéses ar 0,5%-a naponta.

7./ A Megrendeld anyagszolgaltatasa esetén az anyagszolgaltatds mindségi hibaibol, illetve
késedelmébdl eredd karokat a Megrendeld viscli. Rossz, vagy a szerzodés (koltségvetéds)
rendelkezéseitdl eltéré mindségli anyag atadasa esetén a Villalkozo koteles — beépités
el6tt, az €pitési naploba torténd bejegyzés tjan — a szolgaltatas hianyossagaira és esetleges
kovetkezményeire a Megrendeld figyelmét felhivni.

8./ Ha a tervben (koltségvetéshen) feltiintetett anyag. vagy termék a kivitelezés 1dopontjaban
nem szerezhetd be, Villalkozo koteles errdl Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, utdbbi
pedig allaspontjat az épitési naplon keresztiil koz61ni koteles.

9./ A Villalkozot terheli a kivitelezéshez sziikséges energia, illetve koziizemi szolgaltatasok
koltsége, ¢és sajat koltségén koteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek,
szerszamainak elhelyezésérdl és 6rzésérol (felvonulasi koltségek).

10./ A Villalkozé a munkalatokat elso osztalyt minéségben végzi el. Ha a munkavégzés mi-
nosége nem megfeleld, a Megrendeld felszolithatja a Vallalkozét a hianyossagok potlasa-
ra. illetve a mindség kijavitasara, aki a megadott hataridon beliil koteles azt végrehajtani.
Amennyiben a Villalkozo ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, ugy a
Megrendeld jogosult mds személyt megbizni, melynek koltségeit a Villalkozo felé érvé-
nyesitheti.

11./° A Villalkozé koteles €pitési (és felmérési) naplot vezetni a kivitelezés teljes iddtartam-
ara, amelyet a Megrendeld miiszaki ellendre rendszeresen ellendriz. Vita esetén az épitési
naploba tett bejegyzések az iranyadok.




3

12./ A Megrendeld az épitési munkak ellendrzésével Maar Zoltin (név) 7200 Dombovir,
Népkoztarsasag u. 50. (lakcim) szam alatti lakost bizza meg. Telefon: 30/929-1536.
Névjegyzék szama: MiE-Epiiletek A-17-086.

Villalkozé felel6s miszaki vezetdje: Topa Imre (név)
7200 Dombévir, Kosztolanyi u. 19. (lakcim)
20/334-6890 (telefon)
MV-EP/A - 17-5557/2014.11.02.

13./ A Villalkozé a szerz6dés szerinti munka elvégzéséhez alvallalkozot. alvallalkozokat ve-
het igénybe, azok magatartasaért és munkavégzéséért ugy felel. mintha sajat maga jart
volna el. (attdl fiiggéen, hogy a nyertes ajanlattevd ajanlataban megjeloli-e alvdllalkozér)

14./ Szerz8d6 felek megegyeznek. hogy a dokumentécié miiszaki részébdl semmilyen modon
ki nem vehetd és miiszaki sziikségességbdl adodo potmunkakat a Megrendeld jovahagyo
naplobejegyzése utan Villalkozo elkésziti, és azt a naplobejegyzésben foglaltaknak meg-
feleléen szamlazza le.

15./° A Villalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat a ter-
veknek €és hatdsagi eldirasoknak megfeleléen, hataridore és elsd osztalyu mindségben el-
végzi, valamint a kivitelezett épitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

16./ A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. A Szerzédé Fe-
lek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé irasbeli értesitéstsl (készre jelentés) szami-
tott 8 napon beliil a miiszaki atadas-atvételi eljarast megkezdik, s legkésébb a megkezdé-
sétol szamitott 25 napon beliil befejezik. Megrendeld jogosult az eljarasra a jogszabaly-
okban megjelolt szerveket meghivni.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Villalkozo koteles Megrendeld részére atadni a beépi-
tett anyagok, szerkezetek. berendezések megfeleléségi igazolasat (a gépkonyveket, garan-
cia leveleket, stb.).

17./ A Viillalkozé az elvégzett munkékra 36 honap teljes kord garanciat vallal, és a szavatos-
sagi kotelezettségét biztositja.

18./ A Villalkozo a kivitelezés idétartama alatt koteles a vagyonvédelmi, a munka- és tlizren-
dészeti eldirasokat betartani, illetve betartatni. A kivitelezéssel kapcsolatos épitészrendé-
szeti, balesetvédelmi eloirdasok megszegésébdl szarmazo kovetkezmények a Villalkozét
terhelik.

19./ A Villalkozé a miszaki tervek, illetéleg a hatosagi €s szakmai eléirasok szerint koteles
tevékenységét végezni. A tervtdl torténd eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsa-
gok — abban az esetben ha e munkak a Megrendeld utasitasara késziiltek — a Megrendelot
terhelik; abban az esetben ha a kivitelezé részérol elkovetett hibakbol fakadnak a Villal-
kozot. Vita esetén az ¢pitési naploban régzitettek az iranyadok. Az épitési naplé nem,
vagy nem megfeleld vezetésébol fakado jogkovetkezmények a Villalkozét terhelik. A
Villalkozé a megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat. ha az utasitast az
¢pitési naploba bejegyezték, vagy ha a megrendeldi utasitas irasban igazolhato.

20./ A kivitelezés soran a felek egyiittmikodni kotelesek. Mindegyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha szerzédéses vagy jogszabidlyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Villalkozé értesitési kotelezettsége
kiilonosen kiterjed a teljesités mindségét, hatéridejét, valamint az épitésrendészetet érinté
kérdésekre, mig a Megrendeld értesitési kotelezettsége a fizetési képességével kapesola-
tos kérdésekre.
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Az Crtesités elmulasztasabol eredd karokért a mulaszto fél a felelés. A szoban tett értesi-
téseket, amennyiben valamely fél £ kotelezettségeit érinti. haladéktalanul meg kell erdsi-

teni irasban is. Irasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon. e-mailon megtett nyilatkozat
iS.

Mindegyik fél koteles a karok megelézése, valamint a bekdvetkezett esetleges karok eny-
hitése érdekében minden téle elvarhato intézkedést megtenni. A karmegel6zés vagy kar-
enyhités korében — ha az értesitésre lehetéség nincs — mindegyik fél koteles eldzetes érte-
sités nélkdl eljarni.

21./ A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdések vonatkozasaban a Ptk. ide vonatkozo
rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerzodést elolvastdk, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegye-
z0t jovahagyolag irjak ala.

Dombévar hely: 2011. év majus hé 20. nap
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