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a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d8 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1./ Megrendel§, mint ajanlatkéré 2016. aprilis 15. napjan Dombivir, Petifi nteai vizvegeték hdligat rekonstrukcis,
illetve csapadékvly elvesetés meg-valdsitisa” targyban a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015, évi CXLIIL térvény
(tovabbiakban: Kbt)) szerint 115. § (1) bekezdés szerinti kézbeszerzési eljarast inditott. Megrendeld a
kézbeszerzés tirgyival szemben timasztott mennyiségl és szakmai kévetelményeket az ajinlattételi

felhivdsban és a kozbeszerzési dokumentumban hatdrozta meg,

2./ Megrendel§ az ajinlatok mindenre kiterjeds és részletes vizsgilatit kovetden a kézbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolédd jogszabalyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2016. méajus 27. napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendel§ kozbeszerzési eljarasban

hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

3./ A Megrendeld megrendeli a Vallalkozé elvallalja az alibbi munkék elvégzését:

Dombévar, Pet6fi utcai vizvezeték halézat rekonstrukcid, illetve csapadékviz elvezetés

megvaldsitasa.

3.1/ A Kivitelezés a Szerz8désben rogzitett épitési munkalatokon til — tovabba — az alabbiakat foglalja

magaba:

- Villalkozoénak a kivitelezés idGtartama alatt az utca lakéinak a zavartalan ivévizellatasat biztositani kell,

- a szerz&déskotést kdvetd allapotfelmérés, melyet fotd- vagy videé dokumentaciéval kell alitimasztani,
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- gondoskodni kell a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasarol, és védelmérdl,

- valamennyi ideiglenes ¢pitési vizellatishoz és épitési elektromos ellitishoz és vételezésekhez
sziikséges mérhetd kiépitések elkészitése,

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a kivitelezést a
vizjogi létesitési engedélyekben, az ennek alapjan készitett tervekben meghatirozott allapotban
Megrendeldnek atadja,

- a kivitelezéshez sziikséges kézmi egyeztetések lefolytatisa (melynek dija a vallalkoz6t terhelik.,)

- A sziikséges kézmukiviltasok tigyintézése és Uizemeltetével egyeztetett végrehajtasa;

- az elkészilt létesitmény szerzédésnek, jogszabalynak, engedélynek torténé megfeleléségének
igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a beruhazassal Gsszefliggésben jelen szerz8dés keretein
beliil, a Létesitmény kivitelezéséhez, az tizemeltetéséhez, a biztonsigos mikodéséhez sziikséges;

- az atadas-atvételi eljaras sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel6ségi igazolasat
koételes dtadni,

- ataddsi és megvalosuldsi terv elkészitése, tovabba a vizjogi tzemeltetési engedélyezési eljarashoz
sziikséges - jelen beruhdzissal osszefliggésben keletkezd - hianytalan miszaki dokumenticié itaddsa a
Megrendelének, (3 papiralapt példany szerkeszthetd formatumban + 1 példany digitalis CD alapu PLN
vagy AutoCaD formatumban)

- az elkészilt 1étesitmény szerzédésnek, jogszabalynak, engedélynek torténd megfeleléségének igazolasa;

- valamennyi kivitelezési munkdval kapcsolatba képz&d6 bontasi térmelék és épitési hulladék gyijtése
és elszallitasa; illetve a jogszabalyoknak megfelel artalmatlanitasa, Gjrahasznositisa.

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi tertiletek kivitelezés megkezdése
elétti allapotnak megfelelS helyredllitasa; ’

- a kornyezetben, kérnyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyredllitisa, a szavatossagi és
jotallasi kételezettségek ellatisa,

- rendelkezésre allis a vizjogl tizemeltetési eljards soran.

Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy Vallalkozé a munkat a
Szerzédés keretében koteles elvégezni — figyelemmel atra, hogy az engedélyeket, a tervdokumenticiot, az
arazatlan koltségvetést attanulmanyozta, azokat megvaldsithaténak tartja.

A kozbeszerzési eljaras dokumentumai — az ajanlattételi felhivas, a koézbeszerzési dokumentum, adott
esetben kiegészitd tajékoztatis, a targyalasi jegyz&konyv, Vallalkozé iltal benyujtott ajanlat — jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

4./ A Villalkozé a kozbeszerzési eljaras dokumentumaival, a vizjogi létesitési engedély(ek)ben, az épitési-
miszaki tervekkel, a részletes koltségvetésben foglaltakkal dsszhangban koteles a 3. pontban megjeldlt
munkat megvalésitani, melyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik.

5./ A munkateriilet dtadds napja a szerz8déskotéstdl szamitott 5 naptiri napon belil, killon egyeztetéssel,
mely id6épontig koteles a Megrendel6 a munkatertiiletet kivitelezésre alkalmas dllapotban — az
kozbeszerzési dokumentumban megismert rendelkezésre all6  tervdokumentaciokkal, hatdsagi
engedélyekkel, sth. — a Vallalkozdénak atadni.

6./ A munkdlatok elvégzésének végs8 befejezési hatirideje: a munkateriilet dtadas-atvételtd] szamitott 12
hoénap. Késedelmes teljesités esetén ezen idépont lejartat kovetd naptdl torténik a késedelmi kothbér
szamitdsa. A munka befejezésekor a szerz6dd felek muszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak, melyrdl
jegyzbkonyvet készitenek. A Megrendel§ elSteljesitést elfogad.

Villalkozo hataridSben teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras a szerz6désben a kivitelezésre elbirt hataridén
beliil, illet6leg hatarnapon megkezdédott. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé készre
jelentésétdl szamitott 10 napon beldl a miszaki atadas-atvételi eljardst megkezdik, illetve a mlszaki atadas-
atvételi eljarast a— Ptk. 6:247.§ (2) bekezdésére figyelemmel legkésébb a megkezdésétd]l szamitott 30
napon bekil lezarjak.




A Kbt 135§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin Megrendel§ Vallalkozé kérésére koteles a
teljesitésigazolast kiadni, ha az atadas-atvételi eljarist az arra kitlizott hataridét kovetd 15 napon belil nem
kezdi meg, vagy megkezdi, de hatiridében nem fejezi be.

7./ Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Véllalkozét a jelen szerzédés3. pontja szerinti feladatok
telies ¢és hibatlan ellitisdért Osszesen netté 97.63L.118,-HUF azaz netté Kilencvenhétmillié-
hatszdzharmincegyezer egyszaztizennyolc forint vallalkozéi dij (tovabbiakban: vallalkozéi dff) illeti
meg, az aldbbiakban részletezettek szerint:

7.1. Vizvezeték halozat rekonstrukciéra vonatkozéd nettd Ar:
32.707.309,~ (HUF) (szammal), azaz Harminckétmillio-hétszazhétezer — hiromszazkilenc (HUF) (bettivel
kifrva)

7.2. Csapadékviz elvezetésre vonatkozé netté Ar: ’
14.257.161,- (HUF) (szdmmal), azaz Tizennégymillio-kettSszizdtvenhétezer-egyszizhatvanegy (HUF)
(betiivel kiirva)

7.3. Kapcsolodé ut- és jarda helyreallitisra vonatkozd netté Ar:
50.666.648,- (HUF) (szimmal), azaz Otvenmillié — hatszizhatvanhatezer-hatsziznegyvennyolc (HUF)
(bettvel kiirva)

Szerz6d6 Felek az altalinos forgalmi adé fizetése tekintetében a mindenkori AFA térvény szabalyaival
6sszhangban jarnak el.

A finanszirozasnal figyelembe kell venni az Altalanos Forgalmi Ad6rél sz616 térvény forditott AFA-val
kapcsolatos szabalyait is. (2007. évi CXXVIL. Torvény, 142. §)

A vallalkoz6i dij egyosszegi 4talinyar.

Villalkozé 3 db rész-szamla (25, 50, 75%-o0s késziltség esetén) és végszamla (100%-os készultségnél)
benytjtasira jogosult az aldbbiak szerint:

1. rész-szamla:
Esedékessége: a miszaki elérehaladas 25 szazalékat elérs megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkoz6i dij 6sszege.

2. rész-szamla:

Esedékessége: a miszaki elérehaladds 50 szazalékat elérd megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkoz6i dij sszege, csékkentve az 1. részszamliban elszamolt
Osszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a miiszaki elérehaladds 75 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén

Osszege: a teljesitéssel ardnyos vallalkozdi dij Osszege, csokkentve az el6zbleg mir kifizetett
részszamlakban elszimolt Gsszeggel.

4. rész-szamla (végszamla):
Esedékessége: a miiszaki késziltség 100 szazalékat elér megvaldsult teljesités esetén, a miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kévetd napon.

Osszege: a fennmaradé vallalkozéi dfj dsszege.

8./ A Megrendel§ a fizetési kdtelezettségét a 7. pontban meghatarozottak szerint, a Vallalkozé ltal
kiallitott — megrendeld képviselGje altal leigazolt — szdmla ellenében 4tutalassal teljesiti.
A szerz6dés ellenértékének megfizetése a szerz8désszerl rész- és/vagy teljesitést kovetben, szimla
ellenében, Kbt. 135. § (5), (6) és (7) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint 30 napos fizetési
hatiridével atutalassal, az adézas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL térvény 36/A. §-a, valamint az
allamhaztartisrol sz616 2011, évi CXCV. tv. (Aht.) szerint térténik.
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Amennyiben Villalkozé alvallalkozdt vesz igénybe, tgy a szabilyszerden benyujtott szamla kiegyenlitése
a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében meghatarozott rendben torténik.

A szamla mellékletét képezi az alvillalkozo(k) szazalékos és/vagy pénziigyi részvételének ardnyat
részletez6 dokumentum.

A szamla benytjtisa és kiegyenlitése soran az addzis rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torveny (Art)
rendelkezéseit mind a Vallalkozé, mind az alvallalkoz6 tekintetében alkalmazni kell.

Megrendel§ fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt 135.§ (11) bekezdés rendelkezéseinek
megfeleléen jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kévetelnt.

9./ Eléleg
9.1. Megrendel§ a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjin legfeljebb a szerz6dés szerinti, - tartalékkeret és
AFA nélkill szamitott - ellenszolgaltatis 5 %-anak megfeleld dsszeg, de legfeljebb 75 milli6 forint el6leg
igénybevételének lehetSségét biztositja.
9.2. Az eléleget Megrendel8 egy Gsszegben teljesiti az épitési munkateriilet atadisit kovetS 15 napon
beldl.
9.3. Eléleg visszafizetése annak igénylése esetén — a végszamlabdl, az eléleg 100 %-anak megfeleld 6sszeg
levondsaval torténik.
9.4. Vallalkozé kijelenti, a 7. pontban rdgzitett nettd vallalkozoi dfj 5 %-dnak megfelels dsszegl elSleg
igénybe vételét kéri biztositani.

10./ Kotbér: A Vallalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzédést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerzGdésszegését kimenti.

Késedelmi kotbér:

A Villalkozé arra az esetre, ha neki vagy alvallalkozojanak az érdekkorében felmeriilt okbdl eredben a
kivitelezési munkakat a szerz8désben rogzitett véghatiridShéz képest késedelmesen teljesit, kotbér
(késedelmi kotbér) fizetésére koteles.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a szerzdés szerint, altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (,,Egyosszegl Nettd Ajanlati Ar”).

A késedelmi kotbér mértéke: 0,1 %/ nap.

A késedelmi kdthér maximalis mértéke: nettd szerzédéses ar 15 %o-a.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén jogosult MegtendelS a szerzédést azonnal hatallyal
felmondani.

Amennyiben a szerzédés teljesitése Vallalkozé hibdjabél hitisul meg Vallalkozé a nett6 szerzGdéses ar
20%-4nak megfelelé meghitsulisi kotbér megfizetésére koteles.

A meghiusulisi kotbér vetitési alapja a teljesités aranyaban csokken.

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatds szerz6déskotést kovetd — a Kbt. 141. §-ban
rogzitett moédon torténé — modositasa esetén sem valtozik. A meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a
nyertes Ajanlattevét késedelmi kothér nem terheli.

11./ Vallalkozé jogosult igazoltan miszakilag egyenértéki megoldasok alkalmazasira a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés rendelkezések betartasa mellett. Felek egyenértékl teljesitésnek
tekintik azon megoldasokat, amelyek a dokumenticioban rogzitett funkcidkat biztositjak, és mukodeésik
sotan azonos biztonsagot nytjtanak és azonos hatisfokkal mikédnek. Az alkalmazott megoldasoknak a
hatilyos jogszabalyoknak meg kell felelnitik. A Vallalkozé az egyenértékinek elfogadott miiszaki
megoldasok vonatkozisiban sziikség esetén sajat koltségén koteles a kapcsolodd  engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésére.

12./ A Vallalkozé a munkalatokat a kiviteli tervdokumentacidban és a koltségvetésben meghatarozottaknak
megfeleléen végzi el. Ha a munkavégzés mindsége nem megfelels, 2 Megrendel8 felszolithatja a
Vallalkoz6t a hidnyossagok potlasara, illetve a minség kijavitdsara, aki a megadott hatiridén beliil kételes
azt végrehajtani. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, gy a
Megrendel§ jogosult mas személyt megbizni, melynek kéltségeit a Vallalkozd felé érvényesitheti.
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13./ A hatilyos jogszabalyoknak megfeleléen a szerz8dés targyat képez6 épitési munka esetén épitési napléd
vezetése kotelezd a kivitelezés teljes idGtartamara, amelyet a Megrendel8 miszaki ellenére kételes
rendszeresen ellendrizni.

14./ Megrendel§ az épitési munkak ellenérzésével Markus Mérndki Iroda Kft. (1025 Budapest, Szépvolgyi
ut 189. ) képviseletében Markus Tamast bizza meg, hogy az épitkezésen miszaki ellenérként jarjon el.
Névjegyzékszama: ME-M 01-13734, telefonszama: +36 207795757
A késébb kibontis nélkil utélag nem ellendrizhetd munkarészek eltakardsirol Vallalkozé a
Megrendel§t, vagy képviselGjét 2 nappal az eltakarast megelézden koteles értesiteni. Amennyiben a
Villalkozé nem ért egyet a Megrendel§ muszaki ellendrének véleményével, észrevételeit koteles az
épitési naploba bejegyezni.

Megrendel§ kapcsolattartdija: Név: Varga Péter
Telefonszam: +36 203697404

Vallalkoz6 felel6s miszaki vezetdje: Név: Wagner Ernd
Cim: 7400 Kaposvar, Kontrassy u. 1.
Névijegyzékszam: MV, _KE 14-0198
MV-M 14-0198
MV-VZ 14-0198
Telefonszam: +36 309476546

A felek a felelés miszaki vezetd és miszaki ellendr kijeldlésekor és azok munkavégzéséhez figyelembe
veszik a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, valamint a feladat ellitasdhoz sziikséges jogosultsagi
feltételeket.

15./ A Villalkoz6 a szerz8dés szerinti munka elvégzéséhez a kdzbeszerzési eljaras soran beadott ajanlatanak
megfeleléen az abban megjelolt munkarészek tekintetében alvallalkozét, alvéllalkozékat vehet igénybe,
azok magatartasaért és munkavégzéséért gy felel, mintha sajat maga jart volna el.

A Villalkozé a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan kijelenti:

-A megval6sitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozé alvallalkozét kivan igénybe venni
irtas, fold és sziklamunka; kozmicsatorna épités; kozmG csévezeték és szerelvények kivitelezése;
utépitési munkak, egyéb segédmunkik

-A szerzédéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
Investment +Vallalkozasi IKKft. 7400 Kaposvir, Kontrassy u.1.

Vallalkoz6 legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének valamennyi
olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6zé
kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt. A Villalkozé a
szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot elbzetesen — azok munkavégzésének megkezdését megeléz8 3 munkanappal
koribban — bejelenteni, és a bejelentéssel egyttt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Villalkoz6 az alvallalkozdval kotott szerzédésben koteles felhivni az alvallalkozé figyelmét, hogy a Kbt.
138. § (5) bekezdése értelmében a teljesitésben részt vevé alvillalkozd nem vehet igénybe sajit
teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremikodat.

16./ A szerz8dés szerinti munka elvégzéséhez sziikséges terveket 3 példinyban Megrendeld legkésSbb a
munkateriilet atadaskor 4tadja Vallalkoz6 részére. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges hatdsagi
intézkedésekbdl, birsaghdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

17./ A Vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi di
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a m@ rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tdbbletmunka). A Véllalkozé koteles elvégezni az
utdlag megrendelt, killonésen tervmoédositas miatt szitkségessé valé munkit is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatit aranytalanul terhesebbé (pétmunka). A Vallalkoz6 az atalinydijon felil a pdtmunka




ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Ptk. 6:245.§ (1)
bekezdés masodik fordulatiban foglaltakra figyelemmel MegrendelS koteles azonban megtériteni a
Villalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely a szerz8dés
megkotésének idépontjaban nem volt eldrelathato.

18./ A Vallalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat a terveknek és
hatésagi eléirasoknak megfeleléen, hataridére elvégzi, valamint a kivitelezett létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas.

19./ A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. A Vallalkozé kételes az atadas-
atvételi eljiras idSpontjarél a MegrendelSt legalabb 10 nappal eldbb értesiteni, a Megrendel§ pedig
koteles az eljarasra a jogszabalyokban megjel6lt szerveket meghivni.

20./ A Vallalkoz6é az elvégzett munkikra 12 hénap teljes kor(i jotallast vallal, és a szavatossagi
kotelezettségét biztositja.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil, valamint a jotalldsi kotelezettség lejartit megelézd 1
hénappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szetint Gjbél meg kell vizsgilni
(utofelilvizsgilati eljaras).
A Megrendel6 késziti el6 az utofeliilvizsgalati eljarast és hivia meg arra a Villalkozét és a Miszaki
ellendrt.
Az utofellilvizsgalati eljaras keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ala es hibikat, hidnyokat
Villalkoz6 kételes a feliilvizsgalati eljaras keretében meghatirozott hatiridé keretében kijavitani.

21./ A Vallalkozé a kivitelezés idStartama alatt koteles a vagyonvédelmi, a munka- és tlzrendészeti
eléirasokat betartani, illetve betartatni. A kivitelezéssel kapcsolatos épitészrendészeti, balesetvédelmi
eléirasok megszegésébdl szarmazo kévetkezmények a Vallalkozot tethelik.

Az épitési és bontisi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. BM-KvVM egyttes
rendelet el6irasaival 6sszhangban a munkagédorbdl kitermelt és egyéb bontott anyagokat, amennyiben az
miszakilag lehetséges az épités soran fel kell hasznalni. Villalkozé a kivitelezés soran keletkezett, fel nem
hasznalhaté, megmaradé hulladékot, veszélyes hulladék esetén megfeleld engedéllyel rendelkezd
lerakohelyre dokumentaltan elszallitja, mely dokumentumokat legkésSbb az atadis-atvételi eljaras soran
atadja Megrendeld részére.

22./ Vallalkozé a munkavégzésével kapcsolatos korilményekrél a MegrendelSt mindenkor részletesen
tajékoztatja (pl: az épiiletek és azok egyéb szerkezeteit illetve berendezéseit Vallalkozé tevékenységével
nem veszélyeztetheti vagy karosithatja).

23./ A Villalkoz6 a tervek, illetSleg a hat6sagi és szakmai elSirasok szerint kételes tevékenységét végezni. A
tervtél torténd eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsagok abban az esetben, ha a kivitelezd
részérdl elkovetett hibakbdl fakadnak a Vallalkozot terhelik.

Az épitési naplo nem, vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadé jogkovetkezmények a Vallalkozdt terhelik.

24./ A kivitelezés soran a felek kotelesek egytittmiikddni. Mindegyik fél kételes a masik felet haladéktalanul
értesitent, ha szerz6déses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva, illetve veszélyeztetve
van, vagy lehet. A Vallalkozd értesitési kotelezettsége kilonosen kiterjed a teljesités mindségét,
hataridejét, valamint az épitésrendészetet érintd kérdésekre, mig a Megtrendeld értesitési kotelezettsége a
fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre, tovabba az épitésrendészetet érinté vonatkozasokra.

Az értesités elmulasztasibdl eredd kirokért a mulasztd fél a felelés. A szoban tett értesitéseket,
amennyiben valamely fél £6 kotelezettségeit érint, haladéktalanul meg kell erésiteni {rasban is.

A felek megallapodnak, hogy a szerz&dés vonatkozasaban irisbeli megerdsitésnek mindstl a telefaxon, e-
mailen megtett, visszaigazolt nyilatkozat is.

Mindegyik fél koteles a kirok megel6zése, valamint a bekovetkezett esetleges kirok enyhitése érdekében
minden téle elvarhaté intézkedést megtenni. A kirmegelézés vagy karenyhités korében — ha az értesitésre
lehet6ség nincs — mindegyik fél kételes elézetes értesités nélkil eljarni.

25./ A Vallalkozé az dltala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-
ban foglaltakkal 6sszhangban Viallalkozé mentesil a feleldsség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzést korén kiviil esd, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathatd kortlmény
okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a kortilményt elkertlje, vagy a kart elharitsa.
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Villalkozé a szerzédés alairisakor, ezt kdvetSen pedig a szerz8dés fennillasa alatt a Megrendels
felhivasira —a 322/2015. §. (X.30.) Korm.rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a Megrendeld
felé a biztositasi szerz8dés vagy kétvény bemutatisaval igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerzSdés
targya szerinti tevékenységre kiterjeds, 50.000.000,HUF/év, azaz Otvenmillié forint/év  és
kireseményenként 5.000.000,-HUF, azaz $tmilli6 forint 6sszegre 2616 szakmai felelGsségbiztositassal.

A biztositdsi szerz6dés vagy kotvény bemutatis a szerzdéskotés feltétele. A felelGsségbiztositast a
Villalkozé a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerzédésnek a
Megrendeld iltali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozénak a teljesitéssel Osszefliggésben felrohatéan a MegrendelSnek okozott esetleges kart meg
kell téritenie és lehetSség szetint mentesitenie kell a2 Megrendelst, illetve annak vallalkozoéit és
alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozé
tevékenységébdl vagy mulasztisibol ered jelen szerz&dés teljesitése soran.

26./ Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan szerzddéses feltétellént elSitja, hogy nem fizet, illetve
szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerint feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak

Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonost szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetvé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrd] az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

27./ Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetSvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitasirél gondoskodni tudjon — ha
a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel
b) a Villalkozé kozvetetten vagy kézvedentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

28./ Megrendel8 a Villalkozhoz intézett irisbeli nyilatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatallyal felmondhatja a szerz&dést, ha
- a Kozbeszersési Dintbizottsdg a Kbr. 165. § szerinti hatdrozatiban megdllapitotta a kizheszersési eljdrdsra
vonatko3d s3abdlyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolydsolia a kizbessersési elardst legdrd dintést

29.] Felek a szersddist azonnali hatdllyal egyoldalii jognyilatkogattal megssiintethetike (rendkivili felmondis), ha:

- a Villalkoz6 ellen csédeljards induit

- a Vallalkoz6 az, illetékes Birisdgndl sajdt maga ellen végelszdmoldsi vagy felssamolisi eljards meginditdsat kéri
- amdsik fel fizetésképlelenségét a birdsdg megdllapitia

- a Vallalkozo végelszdmolisar az, erre jogosult szerv elhatdrosta

30./ Szerz6dS Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6lé 2011, évi LXVI. torvény 5. §
(5) bekezdése értelmében az Allami Szimvevészék ellendrizheti az allamhiztartis alrendszereibdl
finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartis alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerzédéseket a
Megrendel6nél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljird természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz8d§ feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelGsek,
tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremikddSknél.

31./ A szerz8dés teljesitésére vonatkozdan a Kbt. 135.§-aban és 138-140.§-aban foglaltak az iranyadok.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98 §

(3) bekezdés alapjan jarnak el.

32./ A szerzédést mindkét Fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 141. §-dban foglaltak alapjan irasban lehet
modositani. Nem mindsiil a szerz6dés modositisanak Felek nyilvantartott adataiban, igy kildnosen a
szekhelyében, képvisel6iben, bankszamlaszamaban bekévetkezd valtozas. Az emlitett véltozasokrél az
érintett Fél a masik felet — az eset kortilményeitd] fiiggben — vagy el8zetesen irisban 10 napos hataridével
vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon belil koteles értesitent.




32./ A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a Kbt. és Ptk. valamint a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendelet ide vonatkozo rendelkezései az irdinyadoak.

Jelen megallapodast Szerzdd Felek képviseléi elolvasas és attanulmanyozas utan jovihagydlag, mint
akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti példanyban irtik ald, melybdl 4 példiny Megrendel6t, 3 példany
Villalkozot illeti.

Dombévar, 2016. janius 02. ' Dombévar, 2016. janius 02.
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